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GGG 500, Lage- und Höhenmäßige Anpassung mittels Formteile

1,0 %

181,40

Einlauf in ASB 292-1L

StB DN 700

StB DN 700

GGG 500

Rohrsohle ca. 1,50 m

unter Gelände

Nürnberg Frankfurt

best. StB DN 700

Dauerstau = 181,70

Schacht Neu, d= 1200

Verankerungsbeton mit Rohrflanschen,

Anzahl und Lage nach örtlicher Angabe

183,85

Schachtgerinne

184,55

185,50

181,75

Schachtgerinne

StB DN 700

183,85

Endschacht DN 1500

Konus 1500/625; h= 500

SR 1500; h= 250

UT d= 1500

Steigeisen, a= 25 cm

Befestigung Fallleitung gem. stat. Nachweis

Steigeisen

Konus

5      50   ~15

Mineralische Kapselung

nach ATV-DVWK-M 146

Mineralische Kapselung

nach ATV-DVWK-M 146

Mineralische Kapselung

nach ATV-DVWK-M 146
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Planfeststellung

BAB A3 Frankfurt - Nürnberg

Längsschnitt

Planänderung Abschnitt:
Mainbrücke Randersacker bis
östlich AS Wü/Randersacker

Brückenerneuerung und 6-streifiger Ausbau
    Bau-km 291+800 bis Bau-km 293+800

Zuleitung zum ASB 292-1L

Feb. 2013

Feb. 2013

4212

4214

421 Feb. 2013

13.4

Fesl

Coiffier

Meinert

12.03.2013

Stadelmaier, Baudirektor
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